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SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 
 
 

„Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való 
ellátásának biztosítása” 

 
KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 

 
amely létrejött egyrészről a 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 
címe:   3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
képviseli:  Nyiri Tibor 
bankszámlaszáma:  11734145-15789501 
adószám:  15789501-2-05 
törzsszám/nyilvántartási szám: 789509 
 
 (a továbbiakban “Megrendelő”), 
 
másrészről a 
 
[…] 
címe: […] 
képviseli: […] 
bankszámlaszáma: […] 
cégjegyzékszáma: […] 
 
 (a továbbiakban “Vállalkozó”) között. 
 
1. Preambulum 
 
1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az ajánlattevők részére 2018. … .... napján 

közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli, tárgyalás nélküli nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Szerencs 
városban az azbesztcement anyagú ivóvízvezetékek átmérő felülvizsgálata és rekonstrukciója vállalkozási 
szerződés keretében a FIDIC sárga könyv szerint” tárgyban. Megrendelő az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezést 2018. június 22. napján küldte meg ajánlattevők 
részére azzal, hogy a fenti közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó, ennek megfelelően 
a felek a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződéses megállapodás, és a 
kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint. 
 

1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 
azonosítószámú programban az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami 
Költségvetés forrásaiból történik.  

 
1.3 Felek a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel megállapodnak, hogy a 

vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a szerződés megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárásban bemutatott szakember(ek) bevonásával, a jelen szerződés 
megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott szakmai ajánlatában foglaltak 
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szerint köteles ellátni. Vállalkozó köteles továbbá a jelen szerződés teljesítésébe ...1 
álláskereső személyt bevonni, a szerződés teljes időtartama alatt teljes munkaidőben, a 
jelen szerződésben meghatározott munkaterületen foglalkoztatni. 

 
A jelen pontban foglaltakat Megrendelő a Kbt. 142. §-ában foglaltaknak megfelelően 
ellenőrzi. 

 
Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fenti 
kötelezettségek elmulasztása, illetve megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely 
a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
jogkövetkezményeket vonja maga után. 
 

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 
 
2.1 Megrendelő Szerencs városban az azbesztcement anyagú ivóvízvezetékek átmérő 

felülvizsgálatát és rekonstrukcióját kívánja megvalósítani a tárgyi eljárás közbeszerzési 
dokumentumaiban meghatározottak szerint. 
 

2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező 
tervezési és kivitelezési feladatokat szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki 
szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben ellátni, 
valamint az ehhez szükséges hatósági üzemeltetési engedélyeket Megrendelő nevében 
beszerezni, továbbá valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen 
teljesíteni. A Vállalkozó a fenti kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, 
hogy jótállási/ szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 
 

2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére 
bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az 
azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti árat ezen 
információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín 
ismeretében állapította meg.  
 

2.4 Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek 
keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás ill. a kapcsolódó valamennyi hazai 
társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket 
határidőben megtenni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a 
Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás ill. a 
kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális 
közösségi és hazai szabályoknak. 
 

2.5 A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy (pl. kiválasztott projekt 
menedzsment szervezet) mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, 
illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű 
teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan 
felvilágosítást kérni. Ennek során a Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy 
személy a Vállalkozótól bekérheti az érintett munkavállalók munkavállalói szerződését, az 
illetékes munkaügyi központ érintett munkavállalók nyilvántartásával, regisztrációjával 

                                                           
1 nyertes ajánlattevő megajánlása szerint alakul. 
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kapcsolatos igazolásait, továbbá ellenőrizheti a teljesítési helyszíneken az érintett 
munkavállalók munkavégzését. 

 
2.6 A kivitelezési munkák megkezdésére az adott építési munkákra irányadó, a Megrendelő 

által jóváhagyott kivitelezési tervdokumentáció birtokában kerülhet sor.  
 

2.7  Vállalkozó a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése tekintetében köteles a Megrendelő 
képviseletében eljárni. 
 
Vállalkozó az elkészített kivitelezési tervdokumentációt, illetve annak bármely részét 3 
papír alapú és 1 digitális példányban (elektronikus adathordozón) köteles átadni a 
Megrendelő részére. Megrendelő a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átadott tervek 
átvételét követő 15 napon belül nyilatkozik az adott tervdokumentáció jóváhagyásáról. Ha 
a Megrendelő a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, úgy a benyújtott tervdokumentációt 
jóváhagyottnak kell tekinteni. Vállalkozó kizárólag Megrendelő jóváhagyása birtokában 
jogosult a tervdokumentációnak az illetékes hatóság részére engedélyezés céljából történő 
benyújtására. 
 
Amennyiben az átadott terv nem felel meg a jelen szerződésben, illetve a vonatkozó 
jogszabályokban és előírásokban foglaltaknak, a Megrendelő a hibák/ hiányosságok 
megjelölésével felszólítja a Vállalkozót a hibák kijavítására/ a hiányosságok pótlására. 
Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt hibák kijavítására, illetve hiányosságok pótlására a 
jelen szerződés kellékszavatosságra vonatkozó szabályai szerint a lehető legrövidebb időn 
belül köteles. 

 
3. Ellenszolgáltatás összege, fizetési feltételek, biztosítékok 
 
3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A vállalkozói díj átalányösszeg, melyet a 

Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított meg. A jelen szerződés aláírásával 
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a vállalkozói díj kellő fedezetet biztosít a szerződés 
alapdokumentumaiban meghatározott tervezési és kivitelezési munkák szerződésszerű 
teljesítésével kapcsolatban felmerülhető valamennyi költség - ide értve különösen a 
hatósági, eljárási, egyeztetési, szakfelügyeleti költségeket - tekintetében, az esetleges 
mennyiségi eltérések (többletmunka; Ptk. 6:244. § (1) bekezdés) kockázatát Vállalkozó 
viseli, figyelemmel a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére. 
 

3.2 Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásáért nettó […],- Ft, azaz […] 
forint vállalkozási díjat fizet. 

 
3.3 A vállalkozási díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően 

fizetendő figyelemmel a közösségi támogatás ÁFA mértékére is. Az ÁFA kifizetésére az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglaltak 
irányadók. 

 
3.4 A jelen szerződés összegének finanszírozása 86,382282 %-os arányban a Kohéziós 

Alapból, az utófinanszírozásra vonatkozó szabályok alapján, és 13,617718 %-os arányban 
hazai központi költségvetési előirányzat ("Magyarország központi költségvetéséről szóló 
törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatás előirányzat”) forrásaiból kerül finanszírozásra. A 
Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, a 
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Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő számlák és 
mellékletei kézhezvételét követően, a következő módon téríti meg.  

 
3.5 Megrendelő – a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: 

„Ptk.”) 6:245. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével – többletmunka igényt nem 
fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő 
szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a 
közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak 
körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel 
kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) 
fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, 
adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj 
teljes mértékben fedezetet nyújt. 

 
3.6 Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül 

számított – teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését 
igényelheti. A kifizetett előleg összege egyenlő arányban az első és második részszámlában 
kerül elszámolásra. 

 
3.7 Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése alapján 4 

részszámla (beleértve a végszámlát) benyújtásának lehetőségét biztosítja. A teljesítés 
arányának megfelelő értékű részszámlákat a nettó szerződéses ellenérték 25 %-át, 50 %-át, 
illetve 75 %-át elérő műszaki teljesítés esetén nyújthatja be a Vállalkozó. 
 
A részszámla kiállítása a tényleges teljesítéshez igazodóan lehetséges, a Megrendelő által 
kiállított és a Mérnök által ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján. A részszámla szerinti 
nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.  

 
Végszámla benyújtására valamennyi tevékenység elvégzését, teljesítését követően, a sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása után van lehetőség a fennmaradó, még ki nem 
egyenlített ellenérték vonatkozásában a Megrendelő által kiállított és a Mérnök által 
ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján. 
 

3.8 Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére a szerződésszerű és a Megrendelő által igazolt 
teljesítést követően, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései és a Kbt. 135. § vonatkozó 
szabályai szerint kerül sor, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezéseire. 

 
A kifizetés vonatkozásában irányadó jogszabályok többek között: 

- 2015. évi CXLIII. törvény 
- 2013. évi V. törvény 
- 2011. évi CXCV. törvény 
- 2017. évi CL. törvény 
- 2007. évi CXXVII. törvény 
- 272//2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. 
- 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 

 
3.9  Szerződő Felek megállapodnak, hogy: 

a) Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti 
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feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
3.10 Amennyiben a Vállalkozónak felróható, bármilyen okból, a Megbízónak a támogatást 

illetően visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor Vállalkozó teljes kártérítési-, illetve 
visszafizetési kötelezettség terheli. 
 

3.11 A teljesítési és jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti bármelyik 
formában teljesíthető. Vállalkozó a fent hivatkozott egyik biztosítéki formáról a másikra 
áttérhet, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak 
megfelelően rendelkezésre kell állnia. 

 
3.12 Vállalkozó az alábbiak szerint és a Szerződés megkötésével egyidejűleg teljesítési 

biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére, melynek érvényességét Vállalkozó a 
szerződés teljesítésének időpontjáig (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának 
napja) köteles fenntartani: 
 

 a teljesítési biztosíték mértéke a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 2,5 %-a, azaz […]  Ft; 

 a teljesítési biztosíték formája: […]; 
 

A Szerződés Vállalkozó általi nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Megrendelő 
a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése 
érdekében kielégítést kereshet. 
 

3.13 A Vállalkozó által vállalt, a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított …2 hónapos 
jótállási kötelezettségek Vállalkozónak nem, vagy nem jog- és szerződésszerű teljesítése 
esetére a Vállalkozó az alábbiak szerint jótállási biztosítékot bocsát a Megrendelő 
rendelkezésére: 
 

 a jótállási biztosíték mértéke a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 2,5 %-a, azaz […]  Ft; 

 a jótállási biztosíték formája: […]; 
 
A jótállási biztosítékot Vállalkozónak legkésőbb a végszámla benyújtásának időpontjában 
kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania, valamint annak érvényességét a jótállási 
kötelezettség lejártának időpontjáig fenn kell tartania. A biztosíték hiányában a végszámla 
nem nyújtható be. A jótállási biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésére 
bocsátását, illetve annak jótállási időszakra terjedő rendelkezésre tartását igazoló 
dokumentum másolatát a Felek a Szerződés mellékletéül csatolják. 

 
A Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján a Felek megállapodnak, hogy a jótállási biztosíték 
teljesítésére - a Vállalkozó választása szerint – sor kerülhet a Megrendelő részéről a 
Vállalkozó által benyújtott végszámla alapján fizetendő ellenértékből történő visszatartás 
útján is. Az ily módon visszatartott ellenszolgáltatás mértéke megegyezik a jótállási 
biztosíték összegével, melyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

                                                           
2 nyertes ajánlattevő megajánlása szerint alakul. 
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Amennyiben a Vállalkozó a fenti lehetőséggel élni kíván, úgy a Vállalkozó erről a 
körülményről legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásnak napján köteles 
írásban tájékoztatni a Megrendelőt. Ebben az esetben a 3.11. pontban foglaltak nem 
alkalmazandók. 
 
Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó az erre nyitva álló határidőn 
belül a jótállási biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását – és tartását – hitelt 
érdemlően nem igazolja, vagy nem az előzőek (visszatartás jóváhagyására vonatkozó 
nyilatkozat) szerint jár el, úgy Megrendelő a jótállási biztosíték összegének erejéig és a 
jótállási biztosíték rendelkezésére bocsátásáig az esedékes vállalkozási díjat – az óvadék 
szabályainak alkalmazásával - visszatartani jogosult.  

 
4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 
 

4.1. A Vállalkozó teljesítésének határideje a műszaki átadás átvétel lezárásának napja, melynek 
legkésőbbi határideje a szerződés hatályba lépésének napjától számított 12 hónap. 

 
4.2. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás–átvételi eljárás a szerződésben előírt 

teljesítési határidőn belül megkezdődik. Vállalkozó a fenti véghatáridő előtti teljesítésre 
jogosult. 
 

4.3. Vállalkozó a szerződés hatályba lépésének időpontjára köteles a szerződés mellékleteként 
csatolni a tárgyi munkákat érintő műszaki és pénzügyi ütemtervét a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező megrendelői követelményekben foglaltak figyelembe 
vételével, az alábbiak szerint: 

 
Műszaki ütemterv: Az adott hálózatrekonstrukciós munkákra részletes (az „ajánlati ár 
bontása” nevű dokumentumban feltüntetett teljesítési helyek szerinti bontásban 
elkészített), napi bontású – sávos – műszaki (megvalósítási) ütemtervet kell Vállalkozónak 
készítenie, és a szerződéshez csatolnia. Vállalkozónak be kell mutatnia teljesítési 
helyszínenként a munkafolyamatok napi ütemezését, időráfordítását 
(hálózatrekonstrukciós tevékenységek kezdési és befejezési idejét a szerződéskötéstől 
számított X napban megadva), adott esetben a párhuzamosan és egymásba kapcsolódó 
tevékenységeket (sávos ábrázolással bemutatva az időbeliséget, a logikai kapcsolatok 
ábrázolását). Az ütemtervben szükséges feltüntetni a tervezés és engedélyezés 
folyamatának időigényét is. Az ütemterv egyes tevékenységeihez tartozó időráfordítást az 
igénybe venni kívánt erőforrás és a tervezésre illetve kivitelezésre irányadó normák alapján 
kell meghatározni. A műszaki ütemtervnek a teljesítési határidőre és a műszaki 
dokumentációra nézve valós műszaki megvalósíthatóságot kell bemutatnia. 
 
Pénzügyi ütemterv: Vállalkozó a szerződés mellékleteként köteles pénzügyi ütemtervet 
benyújtani, melynek tartalmaznia kell legalább  
 a benyújtandó számlák számát,  
 azok nettó forintban meghatározott értékét és az egyösszegű nettó ajánlati árhoz 

viszonyított százalékos arányát, valamint  
 a számla benyújtásának időpontját (a szerződés hatálybalépésének napjától számított 

X napban megadva) figyelemmel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített fizetési 
feltételekre.  

 
A pénzügyi ütemtervnek összhangban kell lennie a műszaki ütemtervben foglaltakkal. 
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5. Szerződésszegés, a szerződés megszűnése 
 

5.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 
bármelyik fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely 
kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

 
5.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel 

tartozik. 
 

5.3. Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik 
(rendkívüli megszüntetés) az alábbi esetekben:  

 
- a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem 

teljesítette, s erre a másik fél ésszerű póthatáridő tűzésével (amely fizetési késedelem 
esetén nem lehet kevesebb, mint 30 nap) felszólította és a határidő eredménytelenül 
telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel 
léphet fel.)  

- a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását 
kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

- a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 
megállapítja és a felszámolás elrendeléséről határoz; 

- a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; 
- jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 
- Vállalkozó olyan technológiát alkalmaz, amely eltér a műszaki leírásban 

meghatározott technológiától, illetve a módosításhoz a Megrendelő nem járult hozzá. 
 

5.4.  Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha 
a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 
 
Fenti esetekben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
5.5. A megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a vállalkozó a 

megrendelő írásbeli felszólítására, a megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt 
cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten 
szerződésszegést követ el. 
 

5.6. A megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a vállalkozó 
felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték alá 
csökken. 
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5.7. Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
5.8. Megrendelő azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha a szerződés megkötését 

követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során 
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
5.9.  Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal mondhatja fel a 

szerződést az alábbi esetekben:  
 a vállalkozó, alvállalkozója vagy közreműködője jelen szerződésből eredő 

kötelezettségei bármelyikét a megrendelő ismételt írásbeli felhívására nem, vagy 
nem a felhívásban közölt módon teljesíti; 

 a vállalkozó, alvállalkozója vagy közreműködője a megrendelő jóváhagyása 
hiányában végez a jelen szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó 
feladatokat, 

 a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jelen szerződésben foglalt 
határidőben tesz eleget a megrendelő felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, 
illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, 
vagy ellehetetleníti a megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását, 

 a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jogszabályban és a jelen 
szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési napló vezetésére vonatkozó 
kötelezettségének, 

 a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jelen szerződésben foglaltak szerint 
tesz eleget a dokumentációs kötelezettségének, 

 a vállalkozó elmulasztja, illetve megszegi a jelen szerződés 1.3. pontjában 
meghatározott kötelezettségeit. 

 
5.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, 
bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a 
Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

 
5.11. Mentesülnek a felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a 

késedelem nem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, 
bizonyítják, hogy kötelezettségeiket a felek személyétől és magatartásától független 
rendkívüli, elháríthatatlan külső ok, az ún. “vis maior” körébe tartozó események miatt 
nem tudták teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott 
szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul 
értesíteni köteles. A homlokzat hőszigetelés, szabad térben kivitelezendő 
építéstechnológiájára tekintettel a vis maior körébe tartozik az évszaknak megfelelő, de a 
sokévi átlagot 50 %-ban meghaladó, illetve az építési munkát a teljesítési véghatáridő előtti 
utolsó négy hetében 15 napot meghaladóan akadályozó időjárás (csapadék, fagy), 
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amennyiben azt a Vállalkozó az építési naplóban dokumentálja. 
 

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, hibás teljesítés, szavatosság, jótállás 
 

6.1. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződést olyan okból teljesíti késedelmesen, melyért 
felelős, Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a nettó 
vállalkozói díj 0,5 %-a/késedelmes naptári nap. Megrendelő legfeljebb a teljes nettó 
szerződéses ellenszolgáltatás 15 %-áig érvényesíthet késedelmi kötbért.  Megrendelő az 
30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
megszüntetni és a teljes nettó szerződéses ellenszolgáltatás 15 %-nak megfelelő mértékű 
meghiúsulási kötbért követelni. 

 
6.2. A késedelmi kötbért Vállalkozó Megrendelő erre vonatkozó írásbeli felszólításától 

számított 8 napon belül köteles megfizetni. 
 

6.3. Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, melyért Vállalkozó felelős, Vállalkozó 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes nettó, szerződéses 
ellenérték 15 %-a. 

 
6.4. Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Megrendelő a 

kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, 
figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési 
kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő 
követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését 
jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e 
kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. 

 
6.5. A vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés alapján általa megvalósított vállalkozási 

tevékenység eredményeként létrejött dolog a teljesítés során nem felel meg a 
jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ez esetben a 
megrendelő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést (a szolgáltatás 
újbóli teljesítését) követelhet, kivéve, ha az a vállalkozónak aránytalan többletköltséget 
eredményezne. 

 
6.6. Ha a vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését) nem 

vállalja, vagy annak a jogszabályi előírásoknak és a megrendelő elvárásainak megfelelően 
nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő 
érdeke megszűnt a megrendelő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet 
vagy felmondhatja a szerződést és meghiúsulási kötbérigényének érvényesítése mellett, 
azt meghaladó kár esetében kártérítést követelhet. 

 
6.7. Ha a vállalkozó a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a 

megrendelő a hibát a vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, 
ezen időpontig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. 

 
6.8. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével 

kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket 
– a vállalkozót terhelik. 

 
6.9. A megrendelő a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a 

Vállalkozóval közölni, illetve szavatossági jogait a jótállási határidőn, illetőleg, 
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amennyiben ez utóbbi később jár le, az elévülési jellegű szavatossági határidőn 
(jogszabályban meghatározott esetben a kötelező alkalmassági idő) belül érvényesíteni. 
Nem számít bele a szavatossági időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a 
megrendelő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági/jótállási jog 
érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése 
(kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás 
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

 
6.10. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a megrendelő a hibás teljesítésből eredő 

kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. 
 

6.11. A vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára (jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában) …3 hónap teljes körű jótállást vállal, melyek kezdetének időpontja a hiba és 
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának dátuma. Esetleges javítás esetén 
a jótállási idő a javított részre újrakezdődik. Ez idő alatt vállalkozó a felelősség alól csak 
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Megrendelő a 
jótállási jogainak gyakorlására, a jelen szerződés kellékszavatossági jogok gyakorlására 
vonatkozó rendelkezései szerint jogosult. 

 
6.12. Amennyiben a tárgyi munkákkal érintett ivóvízhálózat, vagy ennek egy része a jótállási 

idő alatt a vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel 
rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a hálózatot, illetve az 
érintett részét illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a 
rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. 

 
6.13. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes 
használat vagy karbantartás elmulasztásának következményeként. 

 
6.14. A jótállási idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a vállalkozó tudomására 

kell hozni, a vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt 
kiküszöbölni.  

 
6.15. A kötelező alkalmassági időn belül a vállalkozó a vállalt jótállási időn túl a megrendelő 

által bizonyítottan a vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását – amennyiben az 
időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 15 napon belül köteles megkezdeni és a 
műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a megrendelő 
jogosult a vállalkozó értesítésével a vállalkozó terhére a munkát mással elvégeztetni. 

 
7. Egyéb rendelkezések 
 
7.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. Felek előnyben részesítik 

az elektronikus úton való kapcsolattartást (e-mail). 
 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Felek által 
felhatalmazott személyek: 
 
 Megrendelő részéről: 
 ……………………… 
 

                                                           
3 nyertes ajánlattevő megajánlása szerint alakul. 
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 Vállalkozó részéről: 
  ……………………… 
 
7.2 A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek a - 

Különös feltételekkel módosított - Általános feltételek 20.2 Cikkelyének feltételei szerint 
egyszemélyes Döntőbizottság ill. Választott bíróság útján rendezik. 

 
7.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 

vonatkozóan a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, az alábbiakban mellékelt 
szerződéses alapdokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses 
Megállapodással együtt alkotják a Szerződést, így együtt olvasandók és értelmezendők. A 
dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum 
rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit. 

 
7.3.1 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke 
7.3.2 Kiegészítő tájékoztatás (amennyiben ilyenre sor került) 
7.3.3 Ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok 
7.3.4 Különös feltételek 
7.3.5 FIDIC Általános Feltételek (FIDIC „Sárga” Könyv – Elektromos és 

gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és 
mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 
2011. szeptember) 

7.3.6 Vállalkozó ajánlata  
7.3.7 Egyösszegű ajánlati ár bontása 
7.3.9  Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum 

(befizetést/átutalást igazoló dokumentum/ bankgarancialevél/ biztosítási 
szerződés alapján kiállított kötelezvény) 

7.3.10  A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (Amennyiben Vállalkozó 
külföldi adóilletőségű)  

 
7.4 A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti 7.3.4 

pont szerinti Különös feltételek, illetve a 7.3.5 pont szerinti FIDIC Általános Feltételek 
kifejezéseivel. 

 
7.5 A Jelen Szerződéses Megállapodás mellékletét képezi a külföldi adóilletőségű Vállalkozó 

Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
[Kizárólag külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén.]   

 
7.6   Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek 
feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján 
megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a 
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a 2011. évi LXVI. 
törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 
alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre 
bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását 
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7.7 Vállalkozó köteles a kivitelezés során a keletkezett hulladék (építési, egyéb) mennyiségét 
minimalizálni, a kivitelezés során a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat 
maradéktalanul betartani, a keletkezett hulladékokra vonatkozó nyilvántartási, kezelési 
kötelezettségének eleget tenni. 

 
7.8 Vállalkozó a kivitelezés során a környezet terhelését minimalizálja, tevékenységét a 

környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartásával, a dokumentációban foglalt 
Megrendelői követelmények, Műszaki előírások környezetvédelmi fejezeteiben rögzített, 
továbbá az Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági tervben foglalt feladatokat 
teljesíti.  

 
7.9 Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelő munkaszervezetének Esélyegyenlőségi 

munkatársával a munkakörülmények javítása, munkavédelmi előírások betartása, az 
egyenlő bánásmód érvényre juttatása vonatkozásában felmerülő feladatok kezelésében. A 
beruházás időszakában Megrendelő által szervezett esélyegyenlőségi képzéseken 
részvételét biztosítja. 

 
7.10 A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával, az aláírás napján jön létre. Felek egyetértésük 

jeléül a jelen Szerződéses Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják 
alá. A Szerződéses Megállapodást kizárólag írásban, a Szerződő Felek cégszerű aláírásával, 
a Kbt. 141. §-ával, valamint a 272/2014. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs 
jegyzőkönyvben rögzített megállapodás, építési naplóban történt bejegyzés vagy bármiféle 
megállapodás. 

 
7.11 Valamennyi a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembernek rendelkeznie kell a 

magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével. Amennyiben nem rendelkezik a 
Vállalkozó által bevonni kívánt szakemberek mindegyike a magyar szakmai nyelv 
tárgyalóképes ismeretével, Vállalkozó köteles a saját költségén legalább 1 fő, a magyar 
szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkező szaktolmács folyamatos rendelkezésre 
állását biztosítani a szerződés teljesítése során.  

 
7.12 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 9. § (6) bekezdése 

és V. fejezete alapján a Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi 
védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és 
kizárólagos felhasználási jogot szerez, amely magában foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti 
harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mű 
átdolgozhatóságához (továbbtervezéséhez) és a mű többszörözéséhez való felhasználási 
jogosultságot is. A Vállalkozó szavatolja és helyt áll a tekintetben, hogy az általa vagy az 
alvállalkozói által a jelen Szerződés alapján elkészített és átadott valamennyi szellemi 
alkotás kapcsán sem neki, sem az alvállalkozóknak, sem harmadik személynek nem áll 
fenn bármely olyan joga, amely az adott szellemi alkotással kapcsolatos megrendelői 
szerződésszerű jogszerzést, a szellemi alkotások Megrendelő általi, a Szerződés szerinti 
felhasználását akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 
 
A Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban 
részesíthető bármely szellemi alkotás esetében kiköti a rendelkezési jogát. Ha a Vállalkozó 
a teljesítéshez valamely jogi oltalom alatt álló szellemi alkotást kíván felhasználni, ehhez a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 
7.13 A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől 
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a teljesítés napjáig.  
 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és 
követeléssel szemben biztosítani, amely a megrendelőnek vagy harmadik személynek a 
vállalkozó vagy alvállalkozója magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott 
személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk 
következtében jelentkeznek. Vállalkozó felelőssége e körben meghaladhatja a vállalkozási 
díj összegét. 

 
Vállalkozónak legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napjáig a munkavégzés teljes 
időtartamára szóló, legalább nettó 200.000.000.- HUF/év és legalább 100.000.000.- 
HUF/kár mértékű kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie 
úgy, hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti építési munkákkal okozott károkra.  

 
A fenti felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az építési tevékenység során okozott:  
 - a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, 
 - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira. 
 
Vállalkozónak legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napjáig rendelkeznie kell továbbá 
legalább 3.000.000,- HUF/káresemény és legalább 5.000.000,- HUF/év limitű tervezői 
felelősségbiztosítással úgy, hogy az kiterjedjen a jelen szerződés tervezési munkákra. 
 
A felelősségbiztosítási kötvény, illetve kötvények meglétét hitelt érdemlően kell igazolni. 
A felelősségi biztosítási kötvény(ek) Vállalkozó által hitelesített másolati példányai a jelen 
szerződés mellékletét képezik. 

 
7.14 A jelen Szerződés 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót, 1 példány a 

Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.  
 
MEGRENDELŐ: VÁLLALKOZÓ: 
Aláírta és lepecsételte: 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
Kelt............................................................... 
........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

Aláírta és lepecsételte: 
..........................................................................................
.............................…………………………………
………….. 
Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 
............................................................................... 
Beosztása 
..........................................................................................
.................................................... 
 
Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a 
..........................................................................................
....................................................nevében. 
Kelt ...................................................................... 
 

Mellékletek: műszaki és pénzügyi ütemterv 
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2. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 
 

 
 

ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
FIDIC Szerződéses Feltételei 

 
VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT 

GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE MUNKÁKHOZ 
 

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 
ISBN 978-2-88432-023-8 

 
 

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember 
ISBN 978-963-08-2456-9 

 
FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils 

P.O. Box 86 
CH-1000 Lausenne 12 

Switzerland 
 

Tel +41 21 653 50 03 
Fax +41 21 653 54 32 

 
fidic@pobox.com 

 
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz) 

 
 

Cím: 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefon: (06 1)488 2037 
 Fax:       (06 1)375 7982  
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KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 
A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános 
Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések 
megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén 
az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. 
 

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 
 
 

1 Általános előírások 
 
1.1 Meghatározások 
 
1.1.1 A Szerződés 
 
Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az „Elfogadó levél” 

kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél 
kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás aláírásának 
dátuma jelenti.  

 
1.1.2 Felek és személyek 
 
1.1.3 Dátumok, Vizsgálatok, Időszakok és befejezés 
 
Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.1.3.4 "Átvételkori próbák" jelenti azon Próbákat, amelyek a Szerződésben kerültek 

meghatározásra vagy amelyek elvégzésében a felek megállapodtak vagy amelyek 
Változtatásként kerültek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapján hajtanak végre 
mielőtt a Létesítmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendelő részéről 
átvételre nem került. 

 
Az alábbi új bekezdések hozzáadandók: 
 
1.1.3.10 "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-
IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk. szerinti szavatossági időszakot. 

 
1.1.4 Pénz és kifizetések 
 
Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők: 
 
1.1.4.3. „Költség” a Vállalkozó minden indokoltan felmerülő és igazolt kiadását jelenti, akár a 

helyszínen, akár azon kívül beleértve az általános költségeket, de nem foglalja magában a 
Vállalkozó hasznát. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a 
jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem 
alkalmazandó.  
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1.1.4.5 „Készre jelentési nyilatkozat” a 14.10 Alcikkelyben meghatározott nyilatkozatot jelenti 
 
1.1.4.7. „Közbenső fizetési igazolás” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást 

jelenti 
 
Az alábbi bekezdések törlendők: 
 
1.1.4.4. „Végszámla fizetési igazolás”  
 
1.1.6 Egyéb meghatározások 
 
Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
1.1.6.5 „Jogszabályok” alatt értendők Magyarország Alaptörvényének T) cikk (2) bekezdése 

alapján jogszabálynak minősülő jogforrások. 
 
Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő: 
 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 
  
A Szerződéses Megállapodás 7.3 pontja szerint. 
 
Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő: 
 
1.6 Szerződéses Megállapodás 
 
A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a 2015. évi CXLIII. tv. (a közbeszerzésekről) 131. §-ával 
összhangban kell megkötniük. 
 
1.7 Engedményezés 
 
Az Alcikkely (a) pontja törlendő 
 
1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata  
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 
vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, 
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed 
különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 
 
 

2    A Megrendelő 
 
2.1  A Helyszínre való bejutás joga 
 
Az Alcikkelyben a Helyszín birtokba vétele, illetve adása alatt a Munkaterület átvételét, 
illetve átadását kell érteni. 
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2.5 Megrendelő követelései 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel: 
 
A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. 
 
 

3 A Mérnök 
 
3.1  Mérnöki kötelességek és hatáskör 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 
 
A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre 
vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja. 
 

 
4 A Vállalkozó 

 
4.1 Vállalkozó általános kötelezettségei 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel: 
 
A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Műszaki előírások tartalmazza. Bármely 
tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal 
rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 
 
Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott 
vonatkozó Építési (Kiviteli) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök 
által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó Építési terveket 
az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére 
jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott Építési terv módosítását 
kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket 
a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás 
céljából. A Műszaki előírások meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, 
amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen 
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott 
határidőt. 
 
Ha a Műszaki előírásokban másképp nem szerepel egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem 
tarthat tovább 21 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó 
dokumentumát és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető 
felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó 
dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól.  
 
A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta 
megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a 
Szerződésnek. 
 
A Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni a Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott 
részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum 
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felülvizsgálati időszakának határideje után, kivéve akkor, ha a Mérnök már előzőleg másképp 
értesítette a Vállalkozót az előző bekezdésnek megfelelően.   
 
Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 
vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, 
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed 
különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 
 
4.2 Teljesítési Biztosíték 
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő 
befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény 
átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja 
alapján. A készfizető kezesség esetében, valamint bankgarancia nyújtása esetén a jelen 
Feltételekhez csatolt formanyomtatványt kell alkalmazni. Megrendelő fenntartja a jogát a 
biztosítéknyújtó intézmény (biztosító v. bank) kilétének előzetes elfogadására. A Teljesítési 
Biztosíték lehívással történő csökkentése esetén, Vállalkozó köteles azt a lehívás mértékével 
kiegészíteni, a lehívást követő 8 munkanapon belül. 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:  
 
Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték 
tekintetében is megfelelően alkalmazandóak. 
 
4.3 Vállalkozó Képviselője 
 
Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: 
 
Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintű 
magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni tolmács rendelkezésre állásáról a 
teljes munkaidőben. 
 
A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés 
mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul 
közreműködni képes. 
 
4.6 Együttműködés 
 
Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: 
 
A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 
 
(i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, 

vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak 
megkezdését megelőző 7. napig; és 

(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen 
formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza. 

 
4.15 Megközelítés 
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Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános 
közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák 
során kereszteznek az ÚT 2-1. 119:1998. előírásainak, valamint a Műszaki előírásoknak 
megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen 
akadályoztatás és forgalomterelés költségét a Vállalkozónak kell viselnie. A Helyszín közelében 
levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell. 
 
4.18 Környezetvédelem 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel: 
 
A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és 
adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló 
jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.  
A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú 
betartásával történő elhelyezéséért a Vállalkozó felel.  
 
4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen 
 
Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következővel: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó 
utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 7 napon belül, a 
Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.  
 
Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától számított 
legkésőbb 7 napon belül nem tesz eleget, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és 
eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó 
jelen alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő 
jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is. 
 
A következő  új Alcikkely hozzáadandó: 
 
4.25 Meglévő közművek 
 
A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka 
megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű 
elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, 
gázvezetékek, és hasonlók helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy 
alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben 
okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által 
előírt módon és határidőn belül helyreállítani. 
 
A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, 
illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve 
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tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket, hozzájárulásokat a 
Vállalkozónak kell megszereznie.  
 

5. Tervezés 
 
5.1 Általános tervezési kötelezettségek 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő követelményeiben (III. kötet) 
foglalt követelményeik tartalmazzák 
 
Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési 
jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 
 
A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget 
adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell 
járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a 
Vállalkozót a Szerződésben vállalt bármilyen felelősségtől. 
 
5.2 A Vállalkozó dokumentumai 
 
Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés 
hátrább sorolásával: 
 
Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott 
vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök 
által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői 
Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész 
kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. 
Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy 
erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés 
megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. A 
Megrendelő Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, 
amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen 
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott 
határidőt. Amennyiben Mérnök a jóváhagyásról vagy elutasításról nem küld értesítés a benyújtást 
követő 8 napon belül, és erről a megadott határidőn belül, harmadik félnek felróható ok 
megjelölésével, írásban magát nem menti ki, akkor a módosított tervet a Mérnök által teljeskörűen 
elfogadottnak kell tekinteni.  
 

6 Személyzet és Munkaerő 
 
6.5 Munkaidő 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 
1, Pünkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26. 
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Amennyiben a Vállalkozó a törvényes ünnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az 
ehhez szükséges engedélyeket a Mérnöktől kérendő hozzájárulás megkérése előtt be kell 
szereznie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy 
történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy 
döntsön a hozzájárulásról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a 
beterjesztést a Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni. 
 
A rendes munkaidőn túli, az éjszakai, valamint a pihenő- és ünnepnapokon végzett 
munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel 
tartozik. 
 
Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal 
járó munkák éjszakai, pihenő, és ünnepnapokon való végzésétől tartózkodni. 
 
Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik 
személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik. 
 
6.7 Munka és egészségvédelmi előírások 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal 
írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar 
jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan 
esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy 
sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is. 
 

 
7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés 

 
7.3 Felügyelet 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozónak minden esetben legalább három munkanappal a betakarás előtt értesítenie kell a 
Mérnököt, amikor valamilyen munka elkészült és mielőtt eltakarásra kerül, szemrevételezhetősége 
megszűnik, vagy raktározás, illetve elszállítás céljából becsomagolásra kerül. 
 

 
8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés 

 
8.1 A munkák megkezdése 
 
Az Alcikkely  törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás aláírásának a napja. 
 
8.3 Ütemterv 
 
Az Alcikkely első mondata  törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
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A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére egy részletes megvalósítási ütemtervet a 
Kezdési Időpontot követően legkésőbb 35 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, 
engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat. 
 
8.11 Tartós felfüggesztés 
 
Az Alcikkely második mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Ha a Mérnök nem kézbesíti a hozzájárulását az erre vonatkozó kérelem dátumától számított 28 
napon belül, akkor a Vállalkozó a Mérnök értesítésével úgy tekintheti a felfüggesztést, mint az 
adott Létesítmény rész elhagyását a 13 Alcikkely [Változtatások és kiigazítások] szerint. 
 
 

11 Jótállási Kötelezettség 
 

11.2  Hiányok pótlásának költsége 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
11.3   A Jótállási Időszak meghosszabbítása 
 
Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő. 
 
11.11 A Helyszín rendbetétele 
 
Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési 
Igazolás másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a 
Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére 
eltávolíttathatja.  
 
A következő új Alcikkely hozzáadandó: 
 
11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak 
 
A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti 
szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi 
jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit: 
 
(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és 
(b) a Ptk., valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM Együttes Rendelet. 

 
 
12 Felmérés és elszámolási értékmegállapítás 

 
A Cikkely teljes szövege törlendő. 

 
 
13 Változtatások és Kiigazítások 
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13.2 Értékelemzés 
 
Az Alcikkely (c) pontja törlendő. 
 
13.3 Változtatási eljárás 
 
Az Alcikkely utolsó mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Egy Változtatás elrendelésekor, vagy jóváhagyásakor a Mérnöknek a 3.5 Alcikkely szerint kell 
eljárnia, elfogadva, vagy meghatározva a Szerződéses Ár és a kifizetések ütemezésének kiigazítását 
a 14.4 Alcikkely szerint.  
 
13.5 Feltételes összegek 
 
Az Alcikkely (b) pontjának (ii) pontja törlendő. 
 
13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra: 
 

(a) a szerződéskötéskor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály 
(b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: 

adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)  
 
 

14 Szerződéses Ár, Fizetési feltételek 
 
14.1 A Szerződéses Ár 
 
Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

 
(a) A Szerződéses Ár alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár.  
A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. 
 
14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése 
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy 
nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott 
ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök 
által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó 
jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek 
közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási 
jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie. 
 
Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és alábbival helyettesítendő: 
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A Kimutatásnak az alábbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazható, azon különböző 
pénznemekben, amelyekben a Szerződéses Ár kifizethető, az alábbi sorrendben: 
 
14.6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 
 
Az Alcikkelyben a számla/számlák kifejezés alatt kimutatást/kimutatásokat kell érteni. 
Továbbá az Alcikkely első bekezdésében a 28 nap törlendő és helyette 15 nap 
alkalmazandó. 
 
14.7 Kifizetés 
 
Az Alcikkely b), c) pontjai törlendők és az alábbi ponttal helyettesítendők: 
 
a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy a Szerződéses 

Megállapodás 3.7 pontjában rögzített előlegbiztosíték a Kormány európai uniós források 
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjánál 
rendelkezésre áll; 

 
b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek 

megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak 
megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét 
követően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott határidőben 
történik. 

 
14.9 Visszatartott Összeg kifizetése 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.10 Végelszámolás 
 
Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
14.10 Végszámla igénylés 
 
A ( c ) pont törlendő 
 
Az Alcikkelyben a végelszámolás alatt készre jelentési nyilatkozatot kell érteni. 
 
14.11 Végszámla Fizetési Igazolás igénylése 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.12 Végszámla nyilatkozat 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.13 Végszámla Fizetési Igazolás kibocsátása 
 
Az Alcikkely törlendő. 
 
14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése 
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Az Alcikkely törlendő. 
 
 

15 Megrendelő általi felmondás 
 
15.2 Megrendelő általi felmondás 
 
Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
c) elfogadható indok nélkül: 

(i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek 
megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy  

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás), vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott 
felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül 

 
Az Alcikkely e) pontja törlendő és az alábbival helyettesíthető: 
 
(a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdésének 
h) pontja alapján) 
 
e)  A fizetési haladék időtartama alatt az adós – az Csőd tv. 11.§ (1) és (3) bekezdésben 

meghatározott követelések kivételével – a csődeljárás kezdő időpontjában fennálló 
követeléseken alapuló kifizetéseket nem teljesítheti, a hitelező pedig – ide nem értve a (3) 
bekezdés szerinti óvadék tárgyából történő kielégítést – nem érvényesíthet vele szemben 
ilyen kifizetéseket célzó igényeket. 

 
Az Alcikkely első bekezdése kiegészítendő a következővel: 
 
g) a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül a Szerződésben megjelölt Alvállalkozótól 

eltérő, más alvállalkozót vesz igénybe 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 
jóváhagyott Vállalkozó dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a 
felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást 
megelőzően válik hatályossá. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 

 
16 Vállalkozó általi felfüggesztés és felmondás 

 
16.2 Vállalkozó általi felmondás 
 
Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő. 
 

16.3 Munka felfüggesztése és a vállalkozói Eszközök eltávolítása 
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Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését 
követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és 
költségére eltávolíttathatja. 
 
 

17 Kockázat és felelősség 
 
17.6 A felelősség korlátozása 
 
Az Alcikkely teljes szövege törlendő. 
 
 

19 Vis Maior 
 

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés 
 
Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
19.7 A Szerződés megszűnése lehetetlenülés folytán 
 

 
20 Követelések, Viták, és Döntőbíráskodás (Választott Bíróság) 

 
20.2 A Döntőbizottság kijelölése 
 
Az Alcikkely első bekezdésének első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
 
Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság vagy 
Választott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód választása az egyik 
fél részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a másik fél kezdeményezésére. 
Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök személyében, a Döntnököt a Magyar 
Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnöke jelöli ki. 
 
Az Alcikkely első bekezdésének második mondata törlendő és az alábbival 
helyettesítendő: 
 
A felek együttesen kötelesek kijelölni a Döntőbizottságot 28 napon belül azután, hogy az egyik fél 
a másik félnek jelezte azt a szándékát, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitát a Döntőbizottság elé 
kívánja terjeszteni. 
 
20.4 Döntőbizottság felkérése határozat hozatalra 
 
Az Alcikkely negyedik és ötödik bekezdésében a 84 nap törlendő és helyette 45 nap 
alkalmazandó. 
 
20.5 Békés megállapodás 
 
Az Alcikkelyben az „ötvenhatodik napon” törlendő és helyette „tizennegyedik napon” 
alkalmazandó. 
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20.6. Választott bírósági eljárás 

 
Alcikkely első bekezdése (a),(b, (c) alpontjai törlendők és az alábbiakkal 
helyettesítendők: 

 
(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó 

Választottbíróság rendezi, 
(b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a 

Választottbíróság Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, 
(c) a Választottbíróság az eljárását magyar nyelven folytatja le, 
(d) a Választottbírósági eljárás helye: Budapest. 

 
 
20.7. A Döntőbizottság határozatában foglaltak teljesítésének elmulasztása 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

 
Felek tudomásul veszik, hogy a Döntőbizottság véglegessé és kötelezővé vált, de bármely fél által 
nem teljesített határozatától a Választottbíróság eltérő tartalmú döntést is hozhat. Ebben az 
esetben a felekre a Választottbíróság döntése a kötelező. 
 
A következő új Cikkely hozzáadandó: 
 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által 
 
21.1 A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az Energia 

Központ, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető 
Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai 
Számvevőszék a Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja 
vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen 
számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos 
dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy 
kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-
átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg. 

 
21.2 A Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít a 21.1. pont szerinti szerveknek 

azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy 
elősegítse munkájukat. 

 
21.3 A Vállalkozó garantálja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és 

ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek 
között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a 
Vállalkozó bármely alvállalkozójával szemben is. 



  
 

4. FEJEZET 

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA 

(MINTA, alkalmazása nem kötelező, azonban tartalma kötelező.) 
 
A Szerződés rövid leírása  

 
„” 

 
Kedvezményezett neve és címe   
 Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 
 3900 Szerencs, Rákóczi út 89 
.(akit a Szerződéses Megállapodás, mint Megrendelőt jelöl). 
 
Tudomásunkra jutott hogy _____________________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az 
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a Vállalkozó számára teljesítési 
biztosíték nyújtását. 
 
A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) __________ ezúton visszavonhatatlanul 
vállaljuk az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely ___________-t (azaz: 
____________-t, mint garantált összeget) meg nem haladó összeg kifizetését a Meghatalmazó, 
vagy bármely más személy esetleges kifogásainak figyelembevétele és bármilyen előzetes bírósági 
vagy választott bírósági döntés, továbbá az Önök és a Meghatalmazó közötti jogviszony 
bármilyen vizsgálata nélkül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólítására, amely 
tartalmazza: 
 

(a) hogy a Meghatalmazó nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit, és 
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazó nem a Szerződésnek megfelelően jár el. 

 
Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök [igazgatójának/igazgatóinak] 
aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak 
irodánkba legkésőbb (a Létesítményre vonatkozó jótállási idő lejáratát követő 70. nap) ______________-
ig (a „lejárat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesíthetőségének hatálya 
lejár és a bankgarancia részünkre visszaküldendő. 
 
Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a jelen 
bankgarancia érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési 
Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 
napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra, miszerint a teljesítési igazolás 
még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően és jelen garancia még 
nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét. 
 
A jelen bankgarancia az aláírásával hatályba lép. 
 
Jelen garanciára a magyar jog az irányadó. 
 
Kelt: Aláírás(ok) 



  
 

5. FEJEZET 
 

TELJESÍTÉSI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA 
(MINTA, alkalmazása nem kötelező, azonban tartalma kötelező.) 

 
A Szerződés rövid leírása    

„” 
 

Kedvezményezett neve és címe    
Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 
 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 (megbízottaival és jogutódjaival együtt, a Szerződésben mint Megrendelő megnevezve). 
 
Jelen Biztosíték által, (a Vállalkozó neve és címe) _________________________________ (aki a 
jelen Szerződés szerint a Vállalkozó) mint Meghatalmazó (a kezes neve és címe), továbbá 
______________ mint Kezes visszavonhatatlan és kötelező érvényű elkötelezettséget vállalnak a 
Kedvezményezett felé mindösszesen ______________ (a "Garanciális összeg", azaz: 
______________) mértékben a Meghatalmazó összes, Szerződés szerinti kötelezettségei és 
felelőssége megfelelő teljesítésért.  
 
A jelen garancia az aláírásával hatályba lép. 
 
A Meghatalmazó bármely szerződéses kötelezettsége teljesítésének elmulasztásakor, vagy 
bármely, a Szerződéses Feltételek 15.2 Alcikkelyében felsorolt esemény, vagy körülmény 
előállásakor a Kezesnek jóvá kell tennie az ilyen mulasztást, és meg kell fizetnie a 
Kedvezményezett kárát, amely ezen mulasztás, esemény, vagy körülmény miatt keletkezett. 
Ugyanakkor, a Kezes teljes felelőssége nem haladhatja meg a Garanciális összeg mértékét. 
 
A Kezes jelen garancia szerinti kötelezettségei és felelőssége nem engedhetők el a 
Kedvezményezett által a Meghatalmazó részére nyújtott bármely időtartambéli 
engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig bármely a Szerződés szerint kivitelezendő 
munkák megváltoztatása, illetve felfüggesztése, vagy a Szerződés módosítása miatt, vagy 
a Meghatalmazó, illetve a Kedvezményezett jogi státuszának megváltozása miatt, vagy 
bármely más okból kifolyólag, akár a Kezes tudtával, hozzájárulásával vagy anélkül 
történt. 
 
Bármely, jelen Garancia alapján benyújtott követelésnek a Kezeshez legkésőbb (a Létesítményre 
vonatkozó Jótállási időszak becsült lejáratától számított 70. nap) _________ (a "Lejárat dátuma")-ig kell 
eljutnia, amikor ezen Garanciának érvényét kell veszítenie és azt vissza kell küldeni a Kezes 
részére. 
 
Jelen garancia által biztosított kedvezmény átruházható a Szerződés átruházására 
vonatkozó feltételek alapján és az ezen feltételek betartását igazoló, a Kezes részére 
kiadott igazolás alapján. 
 
Jelen garanciára vonatkozólag ugyanazon ország jogának előírásai vonatkoznak, mint amelyek a 
Szerződésre érvényesek.  
 
Jelen Garanciát a Meghatalmazott és a Kezes bocsátotta ki. 
 
(Kelt): ______________ -n 
Aláírás(ok) a Meghatalmazott nevében___________________________________________ 
Aláírás(ok) a Kezes nevében _______________________________________ 


